
Raming 07/03/2023
Centrum scenario Buitenscenario

Bouwkost Brug (tussen blauwe lijntjes) Bouwkost Brug (tussen blauwe lijntjes) Verschil Bouwkost brug
11.941.461,12 €                                                                   17.353.354,83 €                                                                   5.411.893,71 €                                                            

Bouwkost aansluiting wegenis (blauw tot zwart) Bouwkost aansluiting wegenis (blauw tot zwart)  Verschil aansluiting wegenis 
4.440.361,87 €                                                                      6.179.057,78 €                                                                      1.738.695,91 €                                                            

Afbraakkost Afbraakkost  Verschil afbraakkost 
835.384,00 €                                                                         835.384,00 €                                                                         - €                                                                                   

Totaal project Totaal project  Verschil totaalkost project 
17.217.206,64 €                                                                   24.367.796,26 €                                                                   7.150.589,62 €                                                            


